

PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/019/WIKA-CAKRA KSO /XI/2016
Tanggal : 4 November 2016

**PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI
ATLET KEMAYORAN**
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGECATAN - TOWER 5

- I. BERDASARKAN : - Penawaran Harga PT. Beka Kencana Abadi tanggal 26 September 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Pengecatan terpasang tanggal 27 September 2016.
- II. DIPERINTAHKAN KEPADA :
Nama : **PT. BEKA KENCANA ABADI**
Perusahaan
Nama : Budi Kurniawan
Pimpinan
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Sumagung II Blok J5 No. 7,
Perusahaan Kelapa Gading – Jakarta Utara
Telp. 021-4522 680 Fax. 021-4584 6980
- III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Pengecatan Terpasang ex. Jotun - Tower 5**
- IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**
- V. BIAYA PEKERJAAN : Volume Pengecatan ex. Jotun untuk Tower 5 (volume terlampir) :
TOTAL : Rp 3.547.481.390
PPN 10% : Rp 354.748.139 +
GRAND TOTAL : Rp 3.902.229.529

(Terbilang: Tiga milyar sembilan ratus dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)

- Harga satuan diatas belum termasuk PPN 10%.
- Harga sudah termasuk material dan alat bantu, *shop drawing, asbuild drawing*, proteksi hasil pekerjaan, tes, APD, Supervisor pemasangan, Safety Officer include harian K3, beban bunga diskonto 180 hari, keuntungan, resiko dan biaya preliminaries lainnya.
- Pekerjaan Cat terpasang sampai menutup sempurna.
- Garansi pekerjaan : 5 tahun area *exterior* oleh *principal* berupa sertifikat; 365 hari untuk area *interior* dan Plafond oleh subkon.
- Subkon siap menambahkan jumlah *manpower* dan jumlah jam kerja mengikuti *schedule* WIKA-CAKRA (Siap

Lembur).

- Material cat langsung dikirim dari pabrik (masih tersegel), bongkar muat material cat dilakukan oleh subkon
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
- Penginapan pekerja menjadi tanggung jawab subkon dengan lokasi dekat dengan proyek.
- Subkon menyediakan supervisor min. 2 orang per tower.
- Sampah kerja di akomodir oleh subkon.
- Steger atau scaffolding, listrik dan air kerja by WIKACAKRA KSO. Kemudian di klaimkan kepada subkon sesuai dengan jumlah alat yang digunakan (tarik kabel untuk listrik kerja dan perapihan kembali steger oleh subkon).
- Subkon menyediakan *Safety Officer* dilengkapi dengan harian K3 yang tujuannya menjaga fungsi K3 selama bekerja di proyek.
- Gudang, keet beserta keamanannya menjadi tanggung jawab subkon, lahan disediakan oleh WIKACAKRA KSO.
- Langsir material horizontal menjadi tanggung jawab subkon. Langsir material secara vertikal menggunakan TC / Alimax milik WIKACAKRA KSO mengikuti *schedule* yang sudah dibuat.
- Pekerja subkon wajib mengenakan APD selama bekerja. APD pekerja subkon menjadi tanggung jawab subkon.

- VI. CARA PEMBAYARAN : - Tanpa uang muka
- Tagihan diproses sesuai progres terpasang di lapangan
- Pembayaran dilakukan dengan cara perbankkan SCF 180 (seratus delapan puluh) hari dengan beban bunga diskonto 180 hari ditanggung supplier.
- Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa surety bond (asuransi yang disetujui WIKACAKRA KSO).
- Retensi 5% selama masa pemeliharaan 550 (lima ratus lima puluh) hari.
- VII WAKTU PELAKSANAAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender
- VII SANKSI DAN I. DENDA : Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
- IX. PERSYARATAN SMK3L : Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Segala sesuatu yang belum tertuangkan di Perjanjian Perintah Kerja akan dibuatkan dalam kontrak. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 November
2016

PIHAK KEDUA
PT. BEKA KENCANA ABADI

PIHAK KESATU
WIKA - CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Gedung
Wisma Atlet Kemayoran

Budi Kurniawan
Direktur

Daryanto
Manajer
Proyek

VOLUME PEKERJAAN CAT TERPASANG - TOWER 5

N O	AREA	JENIS CAT	VOLU ME	SATU AN	HARS AT	TOTAL
A.	PODIUM					
1.	DINDING					
	INTERIOR	INTERIOR	16.901	m2	11.000	185.913.860
2.	EXPOSE					
	KOLOM	EXTERIOR	3.380	m2	20.000	67.604.800
	PLAFOND	PLAFOND	3.380	m2	11.000	64.232.190
3.	AREA PARKIR (AREA EXPOSE)					
	KOLOM	EXTERIOR	2.307	m2	20.000	46.133.200
	BALOK	EXTERIOR	1.695	m2	20.000	33.908.000
	PLAT	EXTERIOR	2.594	m2	20.000	51.884.000
B.	AREA HUNIAN					
1.	DINDING					
	INTERIOR	INTERIOR	108.235	m2	11.000	1.190.580.050
	WASHABLE	WASHABLE	6.645	m2	16.000	106.320.000
2.	PLAFOND					
	GYPSUM	INTERIOR	22.471	m2	11.000	247.175.610
	KALSI BOARD	INTERIOR	2.569	m2	11.000	28.253.610
	EXPOSE	EXTERIOR	5.920	m2	20.000	118.395.800
C.	FASAD					
1.	DINDING PRECAT FASAD					
	EXTERIOR	EXTERIOR	18.996	m2	20.000	379.927.800
	EXTERIOR AREA BALKON	EXTERIOR	4.040	m2	20.000	80.803.200
	LISPLANK GRC	CAT MINYAK	2.631	m2	29.000	76.296.680
D.	AREA KORIDOR					
1.	DINDING PARAPET					
	INTERIOR	INTERIOR	1.592	m2	11.000	17.509.800
2.	EXPOSE					
	KOLOM	EXTERIOR	7.250	m2	20.000	145.000.000
	SHEAR WALL	CAT TEXTURE	11.368	m2	62.000	704.816.000
3.	TOILET PUBLIK					
	PLAFOND	PLAFOND	248	m2	11.000	2.726.790

TOTAL	3.547.481.390
PPN 10%	354.748.139
GRAND TOTAL	3.902.229.529